

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ)



Για την εκτέλεση του έργου

«ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2023»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στο γραφείο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι συμβαλλόμενοι:

A. Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Εγνατίας 156, ΤΚ 54636, Τ.Θ. 1591, ΑΦΜ: 090020486, Δ' ΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, (κωδ. NUTS: EL522, www.uom.gr) που εκπροσωπείται νόμιμα από τον **Αντιπρύτανη, Αναπλ. καθηγητή ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΜΠΑΚΟΥΔΗ,**

B. Η εταιρεία με έδρα, στην οδό,, τκ....., τηλ:, fax:....., ΑΦΜ:....., Δ.Ο.Υ.:..... όπου εκπροσωπείται νόμιμα από τον με αντίκλητο τον ΑΦΜ:....., Δ.Ο.Υ.:....., που κατοικεί στην οδό,, τκ....., τηλ:,

έχοντας υπόψη:

1. Το υπ. αριθ. 3739/29.3.2023 Έντυπο Επίτευξης στόχων Προϊσταμένου σύμφωνα με τον Ν4940/2022 και την υπ.αριθμ ΔΑΠ ΔΕΠ /Φ.5/23/18708/ (Β' 6176/2022) υπογεγραμμένο από τον Πρύτανη στο οποίο περιέχεται ο προγραμματισμός του Πανεπιστημίου αναφορικά με την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η σύνταξη μελέτης του Τεχνικού Έργου « ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2023»

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ Α 147, 08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ' αρ. 5374/28.06.2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 615/30.06.2023) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη για την εκλογή Πρύτανη και τον ορισμό τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
4. Την υπ' αρ. 5529/7.7.2023 (Β' 4444) Απόφαση του Πρύτανη «Καθορισμός τομέων ευθύνης στους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Πρύτανη, του άρθρου 15 του ν. 4957/2022 (Α' 141), στους Αντιπρυτάνεις – Κατανομή άλλων αρμοδιοτήτων – Σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από τους Αντιπρυτάνεις».
5. Την υπ' αρ.5530/7.7.2023 (Β' 4488) Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του άρθρου 14 του ν. 4957/2022 (Α' 141).
6. Την υπ. αριθ./-.....-..... (Θέμα°, ΑΔΑ-.....) απόφαση του Αντιπρύτανη Αναπλ. Καθηγητή Ι.Ταμπακούδη περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης του έργου «**ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2023**» και της διενέργειας διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την επιλογή Αναδόχου μέσω του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. για το υπόψη έργο.
7. Τα εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης του έργου «**ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2023** » (κωδ. CPV: 45214400-4).
8. Την δημοσίευση της Προκήρυξης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ).
9. Την δημοσίευση της Διακήρυξης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ).
10. Τον από τις Διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με

βάση την τιμή για την επιλογή Αναδόχου μέσω του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. (α/α)
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Την υπ. αριθ./-...-..... απόφαση του Αντιπρύτανη Αναπλ. Καθηγητή
Ι.Ταμπακούδη για ανάθεση του παραπάνω έργου στον δεύτερο συμβαλλόμενο.
(ΑΔΑ-.....)

συμφώνησαν μεταξύ τους τα εξής:

Στις διεξήχθη, από αρμόδια επιτροπή, διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τη διακήρυξη (ΑΔΑΜ) για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου «**ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2023** », διάρκειας **ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (365)** ημερών, το οποίο θα εκτελεστεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη (κωδ. NUTS: EL522)

Συλλέχθηκαν(...) προσφορές από αντίστοιχους οικονομικούς φορείς.

Ανάδοχος αναδείχθηκε, σύμφωνα με την υπ. αριθ./-...-2022 (Θέμα, ΑΔΑ) απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (Συμβούλιο Διοίκησης) ο δεύτερος συμβαλλόμενος, , για το σύνολο του έργου, με μέσο ποσοστό έκπτωσης% επί των τιμών του τιμολογίου.

Σύμφωνα με την προσφορά, το αρχικό συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των :€, εκ των οποίων€ για εργασίες,€ για Γ.Ε & Ε.Ο. (18%) ,€ για απρόβλεπτες δαπάνες (15%) ,€ για αναθεώρηση και € για Φ.Π.Α. (24%), και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Ο πρώτος συμβαλλόμενος αναθέτει στο δεύτερο την εκτέλεση της εργολαβίας που αναφέρεται παραπάνω σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη διακήρυξη με ΑΔΑΜ , που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συμφωνητικού αυτού και υποχρεώνει τα δύο μέρη.

Όλοι οι όροι της διακήρυξης με ΑΔΑΜ και της προσφοράς αποτελούν ουσιώδεις όρους του παρόντος και σε περίπτωση παράβασης (έστω και ενός) εκ μέρους του δεύτερου συμβαλλόμενου, το πρώτο μέρος δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραπάνω διακήρυξη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αρμόδιο όργανο για τις ενστάσεις και τις αιτήσεις θεραπείας είναι το Συμβούλιο Διοίκησης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει ότι αποδέχεται όλα τα παραπάνω και ότι θα εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και όπως ρητά περιγράφεται στην διακήρυξη, στο τιμολόγιο μελέτης, στην ειδική και γενική συγγραφή υποχρεώσεων, στην τεχνική περιγραφή, στον προϋπολογισμό μελέτης, στα σχέδια κ.τ.λ., στις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.Τ.Ε.Π.), όπως ισχύουν, και σε όλα τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κλπ) που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ και τα Εναρμονισμένα Πρότυπα (hEN) και σύμφωνα πάντα με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου (όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την υπηρεσία), καθώς και ότι θα εκδώσει όλες τις άδειες που θα χρειαστούν και που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συμφωνητικού αυτού.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη, όπως στατική ικνωμάτων και μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας, σύμφωνα με το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις υπό στοιχεία ΔΙΠΑΔ/οικ. 177/2.3.2001 (Β' 266), ΔΕΕΠΠ/85/14.5.2001 (Β' 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27.11.2002 (Β' 16) αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ανάλογα με τις προβλέψεις του χρονοδιαγράμματος των εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της κατασκευής του έργου.

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει ότι παραιτείται των δικαιωμάτων του εκ των άρθρων 178 και 179 και του άρθρου 388 του Α.Κ., καθόσον στην προκειμένη σύμβαση δεν υπάρχουν οι προβλεπόμενες περιπτώσεις κατά τα άρθρα αυτά.

Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) είναι δυνατή μόνο, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 132. Για την υποκατάσταση εκδίδονται: α) διαπιστωτική πράξη της Προϊσταμένης Αρχής, στις περιπτώσεις ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης και της συγχώνευσης και β) εγκριτική απόφαση της ως άνω αρχής, αν ο αρχικός ανάδοχος έχει περιέλθει σε κατάσταση αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο προπρωχευτικών ή Σχέδιο σύμβασης έργου «ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2023» Σελίδα 4 από 1

πτωχευτικών διαδικασιών. Για την έκδοση των ως άνω ελέγχεται, αν ο νέος ανάδοχος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, που καθορίσθηκαν με τη διακήρυξη του έργου. Δεν θεωρείται υποκατάσταση η, εκ μέρους του αναδόχου, υπεργολαβική ανάθεση συγκεκριμένων εργασιών του έργου.

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος υποχρεούται να τηρεί στο χώρο εργασίας Ημερολόγιο Έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη (Αρθ. 6 της Ε.Σ.Υ.) καθώς και στο Άρθρο 146 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλα τα παραπάνω και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου αυτού, αναγνωρίζοντας ότι όλοι οι όροι του παρόντος είναι κύριοι και βασικοί και ότι η διάρκεια της εργολαβίας αρχίζει από την/...../202.. και ισχύει έως και την/...../202...

Ως εγγύηση καλής εκτέλεσης και ασφάλεια για την πλήρη εκτέλεση των συμφωνηθέντων, ο δεύτερος συμβαλλόμενος καταθέτει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας με αρ., αξίας €5.040,24 και ημερομηνία λήξης

Η εγγύηση θα καταπίπτει υπέρ του Πανεπιστημίου με μονομερή του δήλωση προς τον εκδότη και χωρίς δικαστική διάγνωση της διαφοράς σε περίπτωση που κατά την απόλυτη κρίση του Πανεπιστημίου η σύμβαση δεν έχει εκτελεσθεί εμπρόθεσμα ή σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί καθώς και για κάθε απαίτηση του Κυρίου του έργου κατά του Αναδόχου που προκύπτει ένεκα του έργου. (αρθ.72, παρ. 4, Ν.4412/16)

Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητά του, τη συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η ποινική ρήτρα, που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Ως μέση ημερήσια αξία, νοείται το πηλίκο της αξίας της σύμβασης δηλαδή του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριμένη προθεσμία του έργου δηλαδή την αρχική συνολική προθεσμία και όλες τις παρατάσεις που έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου. Οι ποινικές ρήτρες, που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριμένης συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Ο ανάδοχος βαρύνεται με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου επί του καθαρού ποσού (προ Φ.Π.Α.).

Επίσης ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με:

- κράτηση **0,07%** υπέρ των λειτουργικών αναγκών της **Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων**, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011,
- κράτηση ποσοστού **0,1%** υπέρ της **Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων**, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016,
- κράτηση **6%**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235),
- κράτηση **2,5%** υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780),
- κράτηση ύψους **0,02%** υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016,
- καθώς και με κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που ισχύει ή θα ισχύσει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Το έργο **χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου, ΚΑΕ 0863**, για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης στον ΚΑΕ 0863 για το έτος 2023 ποσού 35.000,00 € , την Απόφαση Ανάληψης πολυετούς Υποχρέωσης α/α....(αρ.πρωτοκ. ...ΑΔΑ...ΑΔΑΜ..για το έτος 2024 ποσού 89.998,00 €. (ΑΔΑ.....ΑΔΑΜ....))

Η πληρωμή θα γίνει με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του ν. 4412/2016, καθώς και βάσει των χρηματοροών του τακτικού Προϋπολογισμού, εκτός εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία, μετά την εκτέλεση του αντίστοιχου μέρους του έργου, με χρηματικό ένταλμα.

Για κάθε διαφορά που αφορά τη σύμβαση ο δεύτερος συμβαλλόμενος υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων Θεσσαλονίκης.

Απαγορεύεται η εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγματος ή η κατάσχεσή του στα χέρια του κυρίου του έργου, καθόλη τη διάρκεια της εκτέλεσής του και για έναν (1) μήνα μετά από την περαίωσή του. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπονται: α) η οποτεδήποτε εκχώρηση, εν όλω ή εν μέρει, του πληρωτέου εργολαβικού ανταλλάγματος, όπως αυτό προσδιορίζεται στη σύμβαση του έργου, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, όταν πρόκειται για την κάλυψη οφειλής του αναδόχου από την προμήθεια υλικών και μηχανημάτων προς εκτέλεση του έργου ή από παροχή εργασίας που παρασχέθηκε από εργάτες ή υπαλλήλους αυτού, στην εκτέλεση του έργου ή σε αναγνωρισμένες τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και β) η κατάσχεση του εργολαβικού ανταλλάγματος από τους προμηθευτές υλικών και μηχανημάτων του έργου ή από τους εργάτες και τους υπαλλήλους του, όπως και τους υπεργολάβους που αποδεδειγμένα χρησιμοποιούνται στο έργο από τον ανάδοχο. Επιτρέπεται επίσης, ο συμψηφισμός εκκαθαρισμένων απαιτήσεων του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου, που προέρχονται

από την εκτέλεση άλλων έργων και μέχρι ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από κάθε λογαριασμό του εκτελούμενου έργου.

Η παρούσα υπογράφεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα εκ των οποίων τα τρία (3) θα παραμείνουν στο Πανεπιστήμιο και το ένα (1) παραλαμβάνει ο ανάδοχος. Τη σύμβαση αυτή υπογράφουν:

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Ανάδοχος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΜΠΑΚΟΥΔΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Εκδότη Ημερομηνία έκδοσης

Κατάστημα Αρ. εγγύησης

ΕΥΡΩ.

(Δ/ση οδός -αριθμός TK fax)

Προς

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ

-Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα εγγυητική επιστολή σας εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ του/της

Επωνυμία ΑΦΜ

Διεύθυνση

μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.....(και ολογράφως) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Δ/ση για την **καλή εκτέλεση** από αυτήν των όρων της με αριθμό σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για το έργο **«ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2023»**, διάρκειας ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ (365) ημερών, με τα παρακάτω στοιχεία Διακήρυξης:

ΑΔΑΜ διακήρυξης, έτος 2023, τίτλος έργου **«ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2023»**

και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της εκτιμώμενης προ Φ.Π.Α. αξίας του έργουΕΥΡΩ αυτής καθώς και μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.....(και ολογράφως) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Δ/σηγια την καλή λειτουργία από αυτήν των όρων της παραπάνω σύμβασης.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να το καταβάλουμε, ολικά ή μερικά, εντός πέντε (5) ημερών, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα εγγυητική ισχύει έως την

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ⁱ Για την έννοια των “κάτω των ορίων” δημοσίων συμβάσεων, πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 περ. 29 του ν. 4412/2016.